

## Технічне завдання

**Експерт / Експертна команда для проведення оцінки виконання українсько-японського проєкту «Пом'якшення наслідків сексуального та ґендерно зумовленого насильства та полегшення доступу до основних послуг та комплексної сексуальної освіти для постраждалих від війни в Україні»**

### Загальна інформація про проєкт:

Проєкт «Пом'якшення наслідків сексуального та ґендерно зумовленого насильства та полегшення доступу до комплексної сексуальної освіти для постраждалих від війни в Україні» реалізується Благодійним фондом «Здоров'я жінки та планування сім'ї» у співпраці з національними та регіональними партнерами за підтримки IPPF та за фінансової підтримки Уряду Японії.

Період реалізації проєкту охоплював 2023 рік (січень-грудень) і був продовжений до червня 2024 року.

Проєкт впроваджується як на національному рівні, так і у двох пілотних регіонах України – Одеській та Полтавській областях.

**Мета проєкту:** Покращити доступність та якість основних послуг у сфері сексуального та репродуктивного здоров'я у разі сексуального та ґендерно зумовленого насильства, а також комплексної сексуальної освіти для людей, які постраждали від війни, у Полтавській та Одеській областях України.

### Завдання проєкту:

**Ціль 1:** Підвищити спроможність медичних закладів та медичних працівників надавати якісну медичну допомогу постраждалим від сексуального насильства, а також невідкладну акушерську і неонатальну допомогу.

**Ціль 2:** Покращити доступ до ефективних скерувань з питань сексуального та репродуктивного здоров'я (включно з постраждалими від ґендерно зумовленого насильства).

**Ціль 3:** Підвищити обізнаність та попит серед жінок, дівчат та молоді щодо важливості послуг з сексуального та репродуктивного здоров'я і комплексної сексуальної освіти.

**Ціль 4:** Підвищити спроможність педагогів навчати з питань комплексної сексуальної освіти, включно з сексуальною освітою у випадках травми, для молоді та підлітків.

Відповідно до вимог донора, наприкінці чинної фази проєкту повинна бути проведена **оцінка**. Вона має на меті дослідити загальний прогрес реалізації проєкту та з'ясувати, чи досяг проєкт своїх цілей і чи призвів він до позитивних змін у наданні та доступі до послуг з репродуктивного і сексуального здоров'я, у тому числі тих, що стосуються ґендерно зумовленого насильства.

Оцінка має бути комплексною, щоб виявити актуальність, ефективність, результативність та сталість проєкту, задокументувати виклики та отримані уроки, а також надати рекомендації для наступного етапу проєкту.

**Очікується, що оцінка має охопити такі блоки та питання:**

### **Реалізація проєкту**

- **ПРОГРЕС / ВПЛИВ:**
  - (А) Наскільки проєкт досяг своїх початкових цілей/ мети?
  - (Б) Чи були якісь несподівані результати, що виходять за рамки встановлених цілей? Які саме та яким чином вини виникли?
- **ЕФЕКТИВНІСТЬ:**
  - (А) Як проєкт вплинув на цільові групи та спільноти, з якими він працює?
  - (Б) Які підходи, стратегії та заходи спрацювали добре, а які ні? Чому саме?
- **АКТУАЛЬНІСТЬ:**
  - (А) Чи відповідає проєкт потребам країни у сфері репродуктивного здоров'я та потребам цільових груп? Як саме?
  - (Б) Чи перетиналися активності проєкту з активностями інших проєктів чи ініціативами держави у цільових сферах? З якими саме і яким чином?
- **ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ:**
  - (А) Наскільки ефективною була проєктна діяльність з точки зору співвідношення між витратами та отриманими результатами? Докази.
- **ЖИТТЄЗДАТНІСТЬ:**
  - (А) Що буде з продуктами та напрацюваннями проєкту після його завершення?
  - (Б) Які плани щодо продовження, тиражування, адаптації, масштабування продуктів та напрацювань проєкту?
  - (В) Що було зроблено для забезпечення сталості результатів проєкту та довгострокового впливу на суспільство?
- **ЗАСВОЄНІ УРОКИ:**
  - (А) З якими викликами зіткнулася команда проєкту під час його реалізації та як їх вдалося подолати?
  - (Б) Які можливості відкрилися під час реалізації проєкту?
  - (В) Чи призвела реалізація проєкту до якихось додаткових (незапланованих) результатів? Які саме і в чому їх цінність?
  - (Г) Які висновки можна зробити за результатами реалізації проєкту і на що необхідно звернути увагу у наступній фазі (рекомендації як для проєкту, так і загальні)?

### **Управління проєктами та його видимість**

- **УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТОМ:**
  - (А) Чи правильно та ефективно організовано управління проєктом?
  - (Б) Чи були регіональні партнери достатньо залученими та ефективними?
  - (В) Чи опікувався проєкт питаннями безпеки в цільових районах?
  - (Г) Чи був моніторинг, здійснений в межах проєкту, ефективним з точки зору його реалізації та доступу до необхідної інформації? Чи допомогло це зрозуміти, чи досягнуті показники?
- **ВИДИМІСТЬ ПРОЄКТУ:**
  - (А) Якою була комунікаційна стратегія проєкту? Чи було розроблено стиль проєкту та брендингові продукти?
  - (Б) Чи достатньо інформації про проєкт було представлено на національному та регіональному рівнях?
  - (В) Чи було достатнє охоплення ЦА інформацією про проєкт (за показниками проєкту)?

## **Обсяг робіт**

### **Очікується, що експерт/ експертна команда:**

- A. Ознайомиться/ ознайомляться з наявними документами, включаючи проектну пропозицію, проектний документ (logframe), програмні звіти та інші релевантні документи.
- B. Адаптує/ адаптують запропоновану у тендерних документах методологію та план/ графік роботи; розробить/ розроблять методологію інструменти для збору даних, у тому числі анкети/ опитники для збору даних.
- B. Проведе/ проведуть інтерв'ю з партнерами проекту та бенефіціарами проектної діяльності, іншими зацікавленими сторонами, такими як залучені партнерські організації, щоб переконатися, що їхні погляди та думки враховані, а проект відповідає культурному контексту та потребам.
- Г. Проконсультується/ проконсультуються з командою проекту (включаючи регіональних координаторів) для перегляду наявних систем ефективного управління проектом та збору відповідних даних/ показників ефективності проекту і зворотного зв'язку.
- Д. Розробити/ розроблять комплексний звіт на основі аналізу всієї зібраної інформації.

### **Очікувані результати**

- A. Методологія та план роботи, включаючи дати етапів, передаються керівництву проекту не пізніше, ніж через 5 днів з моменту запуску завдання. Розроблені інструменти для збору інформації.
- B. Проект звіту з попередніми висновками та рекомендаціями представлено та обговорено з керівництвом проекту.
- B. Підсумковий звіт українською та англійською мовами.

### **Методологія (загальні вимоги)**

Методологія має поєднувати як якісні, так і кількісні методи збору релевантної інформації. Передбачається, що огляд значною мірою покладатиметься на якісні методи на додаток до кількісного вимірювання ефективності та кількісного досягнення заявлених цілей проекту. Вони будуть доповнювати один одного, так що в огляді буде розкрито не тільки те, що відбувалося під час проекту, але і чому, як і на користь кого.

Очікується, що для збору даних будуть використані такі методи, як «кабінетне дослідження» наявних проектних документів, показники ефективності проекту відповідно до логфрейму, інтерв'ю з ключовими партнерами та бенефіціарами, командою проекту.

При розробці методології та проведенні оцінки необхідно зважати всі етичні норми і принципи, необразливий спосіб спілкування тощо. Крім того, повинні бути враховані питання безпеки (обов'язкові рекомендації експерта з безпеки проекту).

### **Очікувані терміни**

Очікується, що Експерт/ Команда експертів виконає вищезазначені завдання та надасть звіт за результатами проведеної оцінки (українською та англійською мовами) в остаточному форматі протягом максимум 30 днів з моменту підписання угоди.

### **Координація та підтримка проведення оцінки**

Технічну підтримку надаватимуть співробітники Благодійного фонду «Здоров'я жінки і планування сім'ї»:

д-р Галина Майструк, виконавчий директор та  
Катерина Римаренко, координаторка проекту

### **Вимоги до головного Експерта, який буде проводити оцінку\***

- А. Кваліфікація не нижче рівня магістра в галузі охорони здоров'я, медицини або дотичних сферах (моніторинг та оцінка, соціальні науки, гендер, сексуальне та репродуктивне здоров'я).
- Б. Наявність досвіду роботи у сфері сексуального та репродуктивного здоров'я, гендерної рівності.
- В. Сильні дослідницькі навички: не менше 3 років досвіду роботи в сферах моніторингу та оцінки аналогічних проєктів.
- Г. Мінімум 3 роки підтвердженого досвіду проведення якісних та кількісних досліджень.
- Д. Розуміння контексту країни. Досвід роботи в Полтавській та Одеській областях буде перевагою.
- Е. Сильні аналітичні навички, здатність аналізувати та компіювати великі обсяги інформації і даних в чіткі, лаконічні рекомендації.
- Ж. Вільне володіння українською та англійською мовами обов'язкове.
- З. Здатність писати чітко та лаконічно українською та англійською мовами. Приклади звітів для національних та міжнародних організацій, урядових чи громадських організацій.
- И. Професійні навички роботи з ПК.

*\* Якщо оцінку буде проводити команда експертів, то хоча б один із них (головний експерт) повинен відповідати вказаним вимогам. Решта експертів може мати рівень підготовки та кваліфікацію, які, на думку головного Експерта) будуть допоміжні при виконанні поставлених завдань.*

### **Подача пропозицій**

Ті, хто зацікавлений у цьому тендерному оголошенні, повинні подати такі документи:

- Детальне портфоліо організації з резюме ключових виконавців АБО резюме виконавця (якщо він/вона виступає індивідуальним експертом), якщо можливо, приклади подібних робіт, а також рекомендації від тих установ чи організацій, для яких проводилась подібна оцінка.
- Технічну пропозицію, яка описує запропоновану методологію, розмір вибірки та орієнтовний графік виконання вищезазначених послуг.
- Фінансову пропозицію, яка включатиме усі витрати для проведення оцінки. Загальна вартість повинна включати всі податки, які є відповідальністю обраної організації/ обраного експерта.

**Усі пропозиції мають бути надіслані електронною поштою не пізніше 15 квітня 2024 року (включно):**

У темі листа потрібно зазначити: «JSB project evaluation»

Електронна адреса для пропозицій: [katya.rimarenko@gmail.com](mailto:katya.rimarenko@gmail.com)

**За додатковою інформацією звертайтеся до** Катерини Римаренко, координатора проєкту, Благодійний фонд «Здоров'я жінки і планування сім'ї».

Адреса електронної пошти: [katya.rimarenko@gmail.com](mailto:katya.rimarenko@gmail.com)